

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS - (GO)

Licitação: (Ano: 2017/ GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS / Nº Processo: 201700047000372)

Às 08:31:19 horas do dia 26/07/2017 no endereço AV UBIRAJARA BEROCAN LEITE 640 ED TCE GO, bairro ST JAO, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 201700047000372 - 2017/020/2017 que tem por objeto Contratação de empresa (s) especializada (s) para fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos no edifício-sede e anexos da nova sede administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2017 15:33:43:499	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	R\$ 2.500.000,00
20/07/2017 12:03:17:542	ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.515.178,35
24/07/2017 10:41:57:451	DMS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	R\$ 2.500.000,00
24/07/2017 17:45:30:646	D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.515.177,00
24/07/2017 19:03:21:382	MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS I	R\$ 2.500.000,00
24/07/2017 19:20:25:806	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	R\$ 2.450.000,00
25/07/2017 07:58:48:280	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	R\$ 2.515.178,30
20/07/2017 15:44:36:089	C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA	R\$
26/07/2017 08:24:34:301	SOLARGRID ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$
24/07/2017 19:27:57:833	FME - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAM	R\$
25/07/2017 00:43:42:441	3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 2.515.178,35

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas

fotovoltaicos

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
26/07/2017 08:42:52:853	C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA	R\$ 1.625.000,00
26/07/2017 08:40:20:503	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	R\$ 1.630.000,00
26/07/2017 08:39:42:240	3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 1.745.000,00
26/07/2017 08:35:59:953	D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.750.000,00
26/07/2017 08:36:54:100	MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS L	R\$ 1.899.000,00
26/07/2017 08:36:48:124	ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.899.999,99
26/07/2017 08:35:51:798	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	R\$ 1.900.000,00
26/07/2017 08:37:14:040	FME - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAM	R\$ 1.949.999,99
24/07/2017 10:41:57:451	DMS ENGENHARIA ELETRICA LTDA	R\$ 2.500.000,00
25/07/2017 07:58:48:280	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS	R\$ 2.515.178,30

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 26/07/2017, às 08:44:24 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/07/2017, às 09:58:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2017, às 09:58:12 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA. No dia 27/07/2017, às 15:00:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2017, às 15:00:08 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/07/2017, às 10:42:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2017, às 10:42:18 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE

GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA. No dia 31/07/2017, às 08:03:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2017, às 08:03:58 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa atendeu as exigências contidas no referido certame, sendo assim aprovada pela unidade técnica responsável, conforme Memorando nº 222/17 ? Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo desta Corte de Contas. No dia 10/08/2017, às 11:41:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2017, às 11:41:30 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. No dia 11/08/2017, às 17:17:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2017, às 17:17:31 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta apresentada pela empresa atende aos requisitos do Termo de Referência, conforme manifestação técnica. No dia 14/08/2017, às 11:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/08/2017, às 11:42:43 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: 3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP. No dia 14/08/2017, às 11:56:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/08/2017, às 11:56:35 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 15/08/2017, às 14:23:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2017, às 14:23:07 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme manifestação do setor técnico a documentação de proposta e qualificação apresentada pela empresa atende aos

requisitos exigidos no Edital e anexos. No dia 16/08/2017, às 09:11:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2017, às 09:11:51 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS L. No dia 23/08/2017, às 07:28:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2017, às 07:28:05 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/08/2017, às 07:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2017, às 07:31:23 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa reclassificada conforme apresentação de recurso, documentação conforme edital e anexos. No dia 23/08/2017, às 10:10:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2017, às 10:10:45 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme decisão do recurso que inabilitou a referida empresa acostado aos autos e publicado no site desta Corte, e tendo este Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio alterado a decisão. Adjudico o objeto do presente certame à empresa 3B Energy Consultoria e Engenharia Ltda-EPP, no valor de R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais). No dia 23/08/2017, às 10:11:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2017, às 10:14:51 horas, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa 3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP com o valor R\$ 1.680.000,00.

Às 11:06:28 do dia 21/07/2017 as seguintes datas foram alteradas por KENNEDY DE SOUSA TRINDADE: inicio da disputa (de 25/07/2017-08:30:00 para 26/07/2017-08:30:00)

No dia 26/07/2017, às 08:24:34 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SOLARGRID ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA., no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos. O motivo da desclassificação foi: A

empresa se identificou, contrariando o disposto no item 7.8 do Edital, qual seja: Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua Proposta de Preços, planilha ou outros anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do certame pelo Pregoeiro.

No dia 28/07/2017, às 10:42:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos. O motivo da desclassificação foi: Conforme Memorando nº 221/2017 da área técnica a empresa não apresentou documentação conforme determina itens 5.1.3 ou nos termos do item 5.1.4.4 do Termo de Referência. Não consta ainda documentação quanto ao item 5.2.1 do Termo de Referência.

No dia 10/08/2017, às 11:41:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos. O motivo da desclassificação foi: Os documentos apresentados não atendem ao requisitos do Termo de Referência e a decisão dos recursos encontram-se no site do TCE-GO.

No dia 14/08/2017, às 11:56:34 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos. O motivo da desclassificação foi: O representante da empresa informou que não possui Acervo Técnico e não consegue chegar negociar o valor.

No dia 16/08/2017, às 09:11:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS L, no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender as especificações contidas no Termo de Referência item 5.1.2.1.1.

Diante do registro de intenção do representante JULIANA MONTANS PASSOS da empresa DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos, do representante JULIANA MONTANS PASSOS da empresa DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos, do representante JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM da empresa MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS L no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas

fotovoltaicos, do representante JOAO MARCO VAZ VIEIRA da empresa C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos, do representante JOAO MARCO VAZ VIEIRA da empresa C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos, do representante JOAO MARCO VAZ VIEIRA da empresa C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos, do representante ALEXANDRE TORRES BRANDAO da empresa 3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos, do representante ALEXANDRE TORRES BRANDAO da empresa 3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP no lote (1) - Lote 01 - Fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistemas fotovoltaicos, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO**

Pregoeiro da disputa

**KENNEDY DE SOUSA TRINDADE**

Autoridade Competente

**ANDRE LUIZ COSTA RODRIGUES**

Membro Equipe Apoio

**MAURICIO BARROS DE JESUS**

Membro Equipe Apoio

**POLYANE VIEIRA MEIRELES**

Membro Equipe Apoio

**DIEGO GARCIA MARANHAO**

Membro Equipe Apoio

**DICKSON RODRIGUES DE SOUZA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

20.188.614/0001-56 3B ENERGY CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP  
26.590.114/0001-22 C E J CONSTRUCOES ENGENHARIA E GERACAO DE ENERGIA  
38.874.848/0001-12 D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA  
01.475.599/0001-82 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA  
03.257.878/0001-03 DMS ENGENHARIA ELETRICA LTDA  
02.007.037/0001-77 ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA  
22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS  
14.435.351/0001-30 FME - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAM  
09.229.458/0001-91 MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS L  
21.481.886/0001-02 SOLARGRID ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
18.532.624/0001-15 SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.