ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS - (GO)

Licitação: (Ano: 2017/ GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS / Nº Processo: 201700047000511)

Às 10:03:16 horas do dia 25/04/2017 no endereço AV UBIRAJARA BEROCAN LEITE 640 ED TCE GO, bairro ST JAO, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 201700047000511 - 2017/009/2017 que tem por objeto Contratação de empresa especializada, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, para prestação de serviços de repintura de sinalização viária e pisos da sede administrativa desta Corte de Contas.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lote 1

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2017 11:41:29:067	HEIMAR CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA EPP	R\$ 45.151,63
24/04/2017 08:23:15:179	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 500.000,00
24/04/2017 18:09:12:856	MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA	R\$ 45.151,63
24/04/2017 12:32:13:773	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME	R\$ 44.000,00
10/04/2017 14:24:03:422	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA ME	R\$ 60.000,00
24/04/2017 18:32:37:902	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R\$ 45.151,63
23/04/2017 11:08:36:315	GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 90.000,00
24/04/2017 19:03:20:702	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 45.034,94
24/04/2017 11:15:16:458	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 45.151,63
19/04/2017 17:25:16:660	YESHUA MULTI OBRAS EIRELI - ME	R\$ 45.149,00

Lote (2) - Lote 2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2017 11:41:29:067	HEIMAR CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA EPP	R\$ 34.410,47
24/04/2017 08:23:15:179	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 90.000,00
24/04/2017 18:09:12:856	MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA	R\$ 34.410,47
24/04/2017 12:32:13:773	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME	R\$ 34.000,00
10/04/2017 14:24:03:422	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA ME	R\$ 36.000,00
24/04/2017 18:32:37:902	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R\$ 34.410,47
23/04/2017 11:08:36:315	GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 90.000,00

24/04/2017 19:03:20:702	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 34.250,00
24/04/2017 11:15:16:458	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 34.410,47
19/04/2017 17:25:16:660	YESHUA MULTI OBRAS EIRELI - ME	R\$ 34.410,00

Lote (3) - Lote 3

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/04/2017 11:41:29:067	HEIMAR CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA EPP	R\$ 11.017,09
24/04/2017 08:23:15:179	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 50.000,00
24/04/2017 18:09:12:856	MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA	R\$ 11.017,09
24/04/2017 12:32:13:773	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME	R\$ 11.000,00
10/04/2017 14:24:03:422	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA ME	R\$ 15.000,00
24/04/2017 18:32:37:902	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R\$ 11.017,09
23/04/2017 11:08:36:315	GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 90.000,00
24/04/2017 19:03:20:702	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 11.016,00
24/04/2017 11:15:16:458	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 11.017,09
19/04/2017 17:25:16:660	YESHUA MULTI OBRAS EIRELI - ME	R\$ 11.017,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Lote 1

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2017 10:21:30:863	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME	R\$ 17.800,00
25/04/2017 10:16:17:500	GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 19.000,00
25/04/2017 10:15:56:416	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 20.000,00
25/04/2017 10:14:42:473	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R\$ 26.000,00
25/04/2017 10:40:47:100	YESHUA MULTI OBRAS EIRELI - ME	R\$ 35.068,00
25/04/2017 10:40:30:360	MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA	R\$ 35.071,00
25/04/2017 10:07:29:963	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 43.700,00
18/04/2017 11:41:29:067	HEIMAR CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA EPP	R\$ 45.151,63
10/04/2017 14:24:03:422	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA ME	R\$ 60.000,00
24/04/2017 08:23:15:179	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 500.000,00

Lote (2) - Lote 2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2017 10:57:16:702	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME	R\$ 13.500,00
25/04/2017 10:57:02:062	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 13.750,00
25/04/2017 10:51:51:003	MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA	R\$ 19.500,00
25/04/2017 10:48:47:810	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R\$ 19.750,00
25/04/2017 10:47:29:506	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 24.999,99
25/04/2017 10:46:58:020	GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 25.000,00
25/04/2017 10:45:46:086	YESHUA MULTI OBRAS EIRELI - ME	R\$ 29.999,00
18/04/2017 11:41:29:067	HEIMAR CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA EPP	R\$ 34.410,47

10/04/2017 14:24:03:422	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA ME	R\$ 36.000,00
24/04/2017 08:23:15:179	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 90.000,00

Lote (3) - Lote 3

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2017 11:10:32:499	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME	R\$ 7.800,00
25/04/2017 11:10:02:997	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME	R\$ 7.900,00
25/04/2017 11:09:34:818	MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA	R\$ 8.490,00
25/04/2017 11:04:41:839	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 10.600,00
24/04/2017 19:03:20:702	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 11.016,00
19/04/2017 17:25:16:660	YESHUA MULTI OBRAS EIRELI - ME	R\$ 11.017,00
18/04/2017 11:41:29:067	HEIMAR CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA EPP	R\$ 11.017,09
10/04/2017 14:24:03:422	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA ME	R\$ 15.000,00
24/04/2017 08:23:15:179	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 50.000,00
23/04/2017 11:08:36:315	GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 90.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 25/04/2017, às 10:42:02 horas, no lote (1) - Lote 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/04/2017, às 12:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2017, às 12:14:54 horas, no lote (1) - Lote 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME. No dia 04/05/2017, às 09:09:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2017, às 09:09:16 horas, no lote (1) - Lote 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME. No dia 08/05/2017, às 07:15:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/05/2017, às 07:15:42 horas, no lote (1) - Lote 1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 12/05/2017, às 16:23:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2017, às 16:23:25 horas, no lote (1) - Lote 1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: empresa encaminhou proposta e documentação em conformidade ao edital, sendo aprovada pela unidade técnica, atendendo assim as especificações do pregão. No dia 16/05/2017, às 07:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2017, às 07:03:08 horas, no lote (1) - Lote 1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa atendeu os requisitos do Edital, sendo aprovado pela unidade técnica responsável após análise da proposta. Memorando nº 158/17 Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo.

No dia 16/05/2017, às 07:03:08 horas, no lote (1) - Lote 1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME com o valor R\$ 26.000,00.

No dia 25/04/2017, às 11:00:54 horas, no lote (2) - Lote 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/04/2017, às 12:16:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2017, às 12:16:46 horas, no lote (2) - Lote 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME. No dia 04/05/2017, às 09:27:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2017, às 09:27:02 horas, no lote (2) - Lote 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME. No dia 12/05/2017, às 16:23:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2017, às 16:23:52 horas, no lote (2) - Lote 2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: empresa encaminhou proposta e documentação em conformidade ao edital, sendo aprovada pela unidade técnica, atendendo assim as especificações do pregão. No dia 16/05/2017, às 06:48:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2017, às 06:48:45 horas, no lote (2) - Lote 2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: empresa atendeu os requisitos do Edital, sendo proposta aprovada pela unidade técnica competente. Memorando nº 158/17 - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo.

No dia 16/05/2017, às 06:48:45 horas, no lote (2) - Lote 2 - pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA com o valor R\$ 19.500,00.

No dia 25/04/2017, às 11:14:08 horas, no lote (3) - Lote 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/04/2017, às 12:18:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2017, às 12:18:52 horas, no lote (3) - Lote 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME. No dia 04/05/2017, às 09:29:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2017, às 09:29:30 horas, no lote (3) - Lote 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME. No dia 10/05/2017, às 12:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2017, às 12:06:42 horas, no lote (3) - Lote 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA. No dia 12/05/2017, às 12:56:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2017, às 12:56:18 horas, no lote (3) - Lote 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor: NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. No dia 15/05/2017, às 12:25:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2017, às 12:25:46 horas, no lote (3) - Lote 3 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa atendeu aos requisitos do instrumento convocatório, bem como os critérios exigidos pelo edital e unidade técnica responsável pela análise. No dia 16/05/2017, às 06:52:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2017, às 06:52:15 horas, no lote (3) - Lote 3 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa atendeu as exigência do Edital convocatório, bem como aprovação pela unidade técnica responsável ao analisar a proposta, conforme Memorando nº 170/17 - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo.

No dia 16/05/2017, às 06:52:15 horas, no lote (3) - Lote 3 - pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME com o valor R\$ 11.016,00.

No dia 28/04/2017, às 12:14:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME, no lote (1) - Lote 1. O motivo da desclassificação foi: Conforme manifestação da unidade técnica Memo. nº 143/2017, a empresa não encaminhou proposta detalhada com custos unitários de mão de obra. Não há marca e modelo de referência das tintas a serem utilizadas, inviabilizando a análise de conformidade técnica.

No dia 28/04/2017, às 12:16:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME, no lote (2) - Lote 2. O motivo da desclassificação foi: Conforme manifestação da unidade técnica Memo. nº 143/2017, a empresa não encaminhou proposta detalhada com custos unitários de mão de obra e material separadamente, inviabilizando posterior distinção da base de cálculo do ICMS e ISSQN.

No dia 28/04/2017, às 12:18:50 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME, no lote (3) - Lote 3. O motivo da desclassificação foi: Conforme manifestação da unidade técnica Memo. nº 144/2017, a empresa não encaminhou proposta detalhada com custos unitários de mão de obra e material separadamente, inviabilizando posterior distinção da base de cálculo do ICMS e ISSQN. Não apresentou ainda o componente que adicionará o efeito derrapante, inviabilizando análise de conformidade técnica. Conta ainda divergência dos valores globais.

No dia 04/05/2017, às 09:09:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, no lote (1) - Lote 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante não encaminhou documentação exigida pelo edital em tempo hábil, conseqüentemente por solicitação da unidade técnica a mesma foi desclassificada por não envio da proposta para análise.

No dia 04/05/2017, às 09:27:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME, no lote (2) - Lote 2. O motivo da desclassificação foi: Licitante não encaminhou documentação conforme estipulado pelo Edital, sendo desclassificada tendo em vista que não encaminhou proposta para que a unidade técnica pudesse analisar.

No dia 04/05/2017, às 09:29:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS -

ME, no lote (3) - Lote 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante não encaminhou documentação necessária para habilitação e proposta para que a unidade técnica pudesse analisar,.

No dia 08/05/2017, às 07:15:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (1) - Lote 1. O motivo da desclassificação foi: Licitante não encaminhou proposta e documentação em tempo hábil, conforme estipulado pelo Edital.

No dia 10/05/2017, às 12:06:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA, no lote (3) - Lote 3. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada, por não atender os requisitos exigidos pela unidade técnica - Serviço de Manutenção Predial e Paisagismo. O código da AGETOP seria apenas a referência da tinta. O efeito anti-derrapante para esta Corte de Contas é essencial para evitar a queda de motociclistas em períodos chuvosos. Caso não tenha esse efeito, a contratada poderá ser responsabilizada por esses acidentes.

No dia 12/05/2017, às 12:56:18 horas, o Pregoeiro da licitação - LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO - desclassificou o fornecedor - NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, no lote (3) - Lote 3. O motivo da desclassificação foi: EMPRESA NÃO ENCAMINHOU PROPOSTA E NEM DOCUMENTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

No dia 07/07/2017, às 07:20:58 horas, a autoridade competente da licitação - KENNEDY DE SOUSA TRINDADE - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LUIS CARLOS DE GOUVEIA COELHO

Pregoeiro da disputa

KENNEDY DE SOUSA TRINDADE

Autoridade Competente

ANDRE LUIZ COSTA RODRIGUES

Membro Equipe Apoio

MAURICIO BARROS DE JESUS

Membro Equipe Apoio

POLYANE VIEIRA MEIRELES

Membro Equipe Apoio

NILSON ELIAS DE CARVALHO JUNIOR

Membro Equipe Apoio

DICKSON RODRIGUES DE SOUZA

Membro Equipe Apoio

DIEGO GARCIA MARANHAO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

09.214.319/0001-94 APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME
21.668.414/0001-63 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI - ME
12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
15.696.877/0001-36 GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - ME
24.917.312/0001-22 HEIMAR CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA EPP
10.537.152/0001-81 JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS - ME
12.500.834/0001-45 JR COMERCIOS E VIDROS LTDA ME
00.272.534/0001-77 MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA
12.694.523/0001-64 NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
21.184.107/0001-07 YESHUA MULTI OBRAS EIRELI - ME